UMOWA O ROBOTY BRUKARSKIE — PROJEKT

£6dz, ul. Perkalowa 12 — Etap |
zawarta w dniu ............eee. 2026 r. w todzi pomiedzy:

Piotrem Zduniakiem, zamieszkatym w todzi 92-403, ul. Perkalowa 12, tel. 502-278-624, zwanym dalej
Zamawiajacym,

.................................................................................... ,NIP ..oy, zwanym dalej Wykonawca,

0 nastepujgcej tresci:

8§ 1. Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji roboty brukarskie na nieruchomosci w todzi
przy ul. Perkalowej 12, dziatki nr 8/7 i 8/8.

2. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy zgodnie z dokumentacja wykonawczg
stanowigcg Zatacznik nr 1, obowigzujacymi przepisami i normami oraz zasadami wiedzy i sztuki
brukarskiej.

3. Zakres robét obejmuje wykonanie tarasu, podjazdu, donic, schodéw, opasek wokét budynku, dojs¢,
Sciezek oraz platformy pod domek narzedziowy.

4. Kazda ze Stron prowadzi wtasny obmiar robét. Réznice iloSciowe do = 2 % nie zmieniaja wysokosci
wynagrodzenia. Réznica przekraczajaca ten prég wymaga odrebnego uzgodnienia Stron w formie
dokumentowej, na wniosek ktérejkolwiek z nich.

5. Wykonawca os$wiadcza, ze dysponuje wiedza, doswiadczeniem oraz sprzetem niezbednym do
wykonania robét objetych umowa.

6. Zamawiajgcy zobowigzuje sie zapewni¢ Wykonawcy: dostep do wody, dostep do energii elektrycznej,
dostep do garazu w godzinach prowadzenia robdét, materiat nawierzchniowy zgodnie z § 5 oraz kopie
dokumentacji w skali.

7. Wykonawca zapewnia, w ramach wynagrodzenia okreslonego w § 4, wszystkie materiaty podbudowy
i materiaty pomocnicze niezbedne do wykonania robdét objetych umowa, w zakresie i o parametrach
wynikajacych z § 6 — w szczegdlnosci kruszywa i podsypki wskazane w tabeli konstrukcji (§ 6 ust. 1),
geowtdknine separacyjng 200 g/m? (§ 6 ust. 2), beton na ftawy pod obrzeza i krawezniki, krzyzyki
dystansowe oraz materiat do wypetnienia spoin. Zamawiajacy nie dostarcza zadnych materiatéw
poza wymienionymi w § 5 ust. 1.

§ 2. Dokumentacja

1. Roboty wykonywane sg na podstawie dokumentacji wykonawczej ,,Nawierzchnia — rzut wykonawczy",
arkusze 01-13, stanowigcej Zatacznik nr 1. Wymiary podane sg w milimetrach.

2. Wykonawca sprawdza wymiary w terenie przed rozpoczeciem uktadania w danym miejscu i zgtasza
Zamawiajacemu kazdg rozbieznos¢ przekraczajacg 20 mm przed wykonaniem robét w tym miejscu.

3. W razie rozbieznosci miedzy rysunkiem a umowa pierwszeAstwo ma rysunek, a Wykonawca
niezwiocznie zgtasza rozbieznos¢ Zamawiajgcemu.

§ 3. Termin wykonania

1. Przekazanie terenu robét wraz z obejSciem, o ktérym mowa w § 8 ust. 2, nastgpi w terminie

2. Roboty dzielg sie na sekcje. Dla kazdej sekcji Strony ustalajg termin zakonczenia robét i zgtoszenia
sekcji do odbioru. Terminy te odpowiadaja ratom wynagrodzenia z § 4 ust. 3 i sa podstawg ich
wymagalnosci:

sekcja zakres rozpoczecie zakonczenie i zgtoszenie do
odbioru

S1 platforma pod domek narzedziowy — przed | i
ustawieniem domku

S2 taras, wejscie do domu, donice (gres) | i
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sS4 opaski, dojscia, palisada e,
S5 Sciezkizptyt e,
S6 sciezka dom-warsztat | e
S7 opaska wzdtuz ogrodzenia (§ 7) | i,
S3 podjazd i miejsca postojowe — po opréznieniu placu | .ciiiieies | iieeeiieenn,
sktadowego
ZGLOSZENIE DO ODBIORU KONCOWEGO | |,

3. Wiazacym terminem zakonczenia przedmiotu umowy jest termin zgtoszenia do odbioru kohcowego.
Terminy poszczegélnych sekcji porzadkujg przebieg robét i wyznaczajag wymagalnos¢ rat.

4. Wigzace jest jedno ograniczenie kolejnosci: sekcja S1 poprzedza ustawienie domku narzedziowego.
KOLEJNOSC POZOSTALYCH SEKCJI WYKONAWCA USTALA SAMODZIELNIE i zawiadamia o niej
Zamawiajgcego przed rozpoczeciem robdét.

5. Terminy ulegajg przesunieciu o czas trwania warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajacych
prowadzenie robét — temperatura ponizej +5 °C, opady ciagte, grunt zamarzniety. Wystapienie i ustanie
takich warunkéw Wykonawca zgtasza Zamawiajacemu w formie dokumentowej — wystarczy
wiadomosé¢ SMS na numer telefonu wskazany w § 13 ust. 4; przesuniecie terminu wymaga
potwierdzenia w tej samej formie.

6. Terminy ulegaja przesunieciu réwniez o czas zwtoki Zamawiajacego w dostarczeniu materiatu oraz o
czas wykonywania robét dodatkowych zleconych na podstawie § 11.

7. Przesuniecie terminu jednej sekcji przesuwa o ten sam czas terminy sekcji nastepnych, chyba ze Strony
postanowia inaczej w formie dokumentowe;.

§ 4. Wynagrodzenie i zaptata wynagrodzenia

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawcy przystuguje wynagrodzenie w KwocCi€ .uicvrarevessannns 2t
netto (Stownie: ... ztotych), powiekszone o podatek VAT wedtug
stawki ......... %, . i Zt, €O daje urermurmsnmnrans zt brutto.

2. Wykonawca oswiadcza, ze jest czynnym podatnikiem podatku od towardéw i ustug. Podstawg ptatnosci
jest faktura VAT wystawiona na Zamawiajgcego.

3. Roboty dzielg sie na sekcje. Kazda sekcja obejmuje wtasne roboty ziemne i podbudowe, podlega
odrebnemu odbiorowi i stanowi podstawe wymagalnosci przypisanej jej raty. Wynagrodzenie ptatne jest w
nastepujacy sposéb:

rata ptatna po udziat w zt zt
robotach netto brutto
0 podpisaniu umowy i protokolarnym przekazaniu terenu robét — — e e,
ZALICZKA
1 odbiorze sekcji S1 — platforma pod domek narzedziowy 2,52% |
2 odbiorze sekcji S2 — taras, wejscie do domu, donice (gres) 30,64 % | |
3 odbiorze sekcji S4 — opaski, dojscia, palisada 2450% | o
4 odbiorze sekcji S5 — $ciezki z ptyt 16,97 % | |,
5 odbiorze sekcji S6 — Sciezka dom-warsztat 596 % |
6 odbiorze sekcji S7 — opaska wzdtuz ogrodzenia 4,62% | e
7 odbiorze sekcji S3 — podjazd i miejsca postojowe 14,79 % | |
8 podpisaniu protokotu odbioru koncowego bez wad istotnych — e e,
RAZEM 100,00 % | aeeeses | ssseeens

4. Kolumna ,udziat w robotach" okresla, jaka czes¢ catosci robdét stanowi dana sekcja. Udziaty te sa
state i nie zmieniajg sie przy zmianie kolejnosci wykonywania sekcji (§ 3 ust. 4). Rata staje sie wymagalna
z chwilg odbioru sekcji, niezaleznie od kolejnosci, w jakiej sekcje zostaty wykonane.

5. Rata 0 stanowi ZALICZKE w WySOKOSCI ..c.coeeuirnmnuns zt brutto (......... % wynagrodzenia). Rata 8
obejmuje pozostatg czes¢ wynagrodzenia.

6. Kolejnos¢ sekcji i terminy ich wykonania okresla § 3.

7. Ptatnos¢ kazdej faktury nastepuje w terminie 7 dni od jej doreczenia, przelewem na rachunek bankowy
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WYKONAWECY NI e aeaes albo gotéwka. Zaptate gotéwka Wykonawca
potwierdza pisemnie na fakturze albo odrebnym pokwitowaniem. Za dzieh zaptaty uwaza sie dzien
obcigzenia rachunku Zamawiajgcego albo dzieh wydania gotéwki.

§ 5. Materiaty

1. Materiaty nawierzchniowe dostarcza Zamawiajgcy: kostke betonowa, ptyty betonowe, gres, palisade,
stopnie, obrzeza betonowe i obrzeza z tworzywa, zgodnie z Zatgcznikiem nr 2. Ich wartos¢ nie wchodzi do
wynagrodzenia Wykonawcy.

2. Zamawiajacy zwraca uwage, ze trzy pozycje materiatlowe nie maja zadnego zapasu — stopnie
Livello Uni silexo, ptyta Mayesto 80x80 bello oraz ptyta Drewbet MF 100x100. Przy nich jedna sztuka
uszkodzona wstrzymuje robote do nastepnej dostawy. Wykaz nadmiaréw stanowi Zatgcznik nr 2.

3. Uszkodzenie, zagubienie lub btedne dociecie materiatu z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy nie
wptlywa na terminy okreslone w § 3. Zamawiajacy dotozy staran, aby mozliwie szybko zaméwi¢ element
zamienny; termin dostawy zalezy od dostawcy i Zamawiajacy nie odpowiada za jego przekroczenie.

4. Materiat pozostaty po robotach stanowi wilasnos¢ Zamawiajacego i zostaje mu przekazany przy
odbiorze kohcowym. Palety Wykonawca wydaje na biezgco, w miare ich oprdzniania.

§ 6. Wykonanie techniczne

1. Konstrukcje podbudowy okresla ponizsza tabela.

konstrukcja konstrukcja projektowa — arkusz 13 pow. obmiar warstwy i grubosci
lic +15 cm wg Wykonawcy

KO — podjazd, miejsca 52 c¢m: kruszywo 0/63 gr. 20 + 0/31,5 gr. 56,50 61,50 m?
postojowe (ruch do 5 t) 20; Is = 1,00; podsypka cem.-piaskowa 1:4 | m?

gr. 3-5cm

P — ciagi piesze 26 cm: kruszywo 0/31,5 gr. 15; Is = 0,97; 123,93 | 157,94 m?
podsypka cem.-piaskowa 1:4 gr. 3-5 cm m?

G — pod gres 20 mm 21 cm: kruszywo 0/31,5 gr. 15 47,85 54,94 m?

stabilizowane mechanicznie + podsypka z | m?
grysu ptukanego 2/5

2. Pod catoscig konstrukcji uktada sie geowtdknine separacyjng 200 g/m2. Zageszczanie prowadzi sie
warstwami o grubosci nie wiekszej niz 15 cm.

3. KONSTRUKCJE KO PROJEKTUJE SIE NA RUCH POjAZDOW O DOPUSZCZALNE) MASIE
CALKOWITE) DO 5 t. Wzér z ust. 1 stanowi minimum. Jezeli w ocenie Wykonawcy nie zapewnia on
nosnosci dla tego obcigzenia przy zastanym podiozu gruntowym, Wykonawca wskazuje w tabeli
konstrukcje odpowiednio wzmocniong i podaje jej cene przed zawarciem umowy.

4. Sposéb skalkulowania ceny podbudowy — osobno dla kazdej konstrukcji albo jedng usrednionag stawka
— pozostaje w gestii Wykonawcy.

5. Spadki nawierzchni odkrytych wynoszg min. 1,5 %, zawsze od budynku. Taras zadaszony — 1,0 %,
dwuspadowo, prostopadle do elewacji — SPADEK DO UZGODNIENIA STRON przed
rozpoczeciem sekcji S2. Zastoiny wody sg niedopuszczalne i sprawdzane polewaniem przy odbiorze.

6. W platformie Wykonawca wykonuje BETONOWE STOPY POD KOTWIENIE DOMKU. Stopy wykonuje
sie z betonu zwyktego, bez zbrojenia, przed utozeniem podsypki i kostki. STOPY POZOSTAJA ZAKRYTE
NAWIERZCHNIA: ich wierzch wypada pod podsypka, a kostke uktada sie nad nimi bez przerw i bez
docinania. Kotwienie domku nastgpi po jego ustawieniu, przez nawierzchnie w stope. Rozmieszczenie stép
Zamawiajgcy wskaze przed rozpoczeciem sekcji S1; stopy wykonuje sie z zapasem wymiarowym
pozwalajgcym trafi¢ w nie kotwg mimo tolerancji ustawienia domku. Na tych samych zasadach
Wykonawca wykonuje 4 BETONOWE STOPY POD KOTWIENIE SMIETNIKA, zakryte nawierzchnia z ptyt
Drewbet MF 100x100 w sekcji S5; ich rozmieszczenie Zamawiajgcy wskaze przed rozpoczeciem tej sekcji.

7. Strony potwierdzajg zakres i sposdb rozliczenia ponizszych pozycji. Pozycje oznaczone ,W CENIE" sg
objete wynagrodzeniem z § 4 ust. 1. Pozycje oznaczone ,DO WYCENY" nie sg nim objete i wymagaja
odrebnego pisemnego zlecenia (§ 11 ust. 1) albo aneksu podwyzszajacego wynagrodzenie.

pozycja ilosé rozliczenie
obrzeza geoBORD 58 i 78 — ukfadanie i kotwienie 129,08 mb W CENIE
szpilkami
obrzeze Livio Grande 50x40x8 silexo na tawie betonowej 56,83 mb /118 szt W CENIE
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wypetnienie spoin i zageszczenie nawierzchni — robocizna | 228,28 m? W CENIE

i materiat

wbudowanie pokrywy wtazu studni kablowej — materiat wg obejscia terenu W CENIE

dostarcza Zamawiajacy

tawa betonowa pod obrzeza i krawezniki — robocizna i ok. 175 mb W CENIE —

beton technologia wg ust.
8

wytyczenie robdt w terenie 1 kpl. W CENIE / DO
WYCENY

studnia wodomierzowa — regulacja korpusu, pierscien 1 kpl. DO WYCENY: .........

odcigzajacy, wtaz min. B125 wg PN-EN 124, nowe zt

odpowietrzenie

stopy betonowe pod kotwienie domku narzedziowego i domek — wg wskazania DO WYCENY: .........

Smietnika (ust. 6) — robocizna i beton Zamawiajgcego; Smietnik — 4 szt. | z

wywoéz urobku wraz z utylizacja 86-93 m3 luzem POZA UMOWA —
zob. ust. 9

8. Lawa betonowa pod obrzeza i krawezniki wchodzi do wynagrodzenia w technologii stosowanej przez
Wykonawce. Wykonawca podaje te technologie przed zawarciem umowy:
.......................................................................................... . Zmiana technologii po zawarciu umowy
wymaga zgody Zamawiajgcego w formie dokumentowe;j.

9. WYWOZ UROBKU NIE WCHODZI DO ZAKRESU UMOWY ani do wynagrodzenia z § 4 ust. 1. Sposéb
jego wykonania i rozliczenia Strony uzgodnig odrebnie. Do czasu uzgodnienia Wykonawca sktaduje urobek
W miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego.

§ 7. Opaska wzdtuz ogrodzenia — dziatka 8/11

1. Sekcja S7 — krawezniki najazdowe w S$wiattach bram i furtek (7,26 mb / 9 szt.) oraz obrzeze
trawnikowe opaski przy ogrodzeniu frontowym (63,63 mb / 64 szt.), razem 70,89 mb — lezy poza granicg
nieruchomosci Zamawiajgcego, na dziatce nr 8/11 w obrebie G-19 (KW LDM1/00067857/3), stanowigcej
droge wewnetrzna. Granica dziatki pokrywa sie z linig ogrodzenia frontowego; opaska biegnie po drodze
réwnolegle do ogrodzenia, licem zewnetrznym w linii 500 mm od niego, a krawezniki sg z nig zlicowane.

2. Dziatka 8/11 nie jest droga publiczna w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych. Roboty nie wymagajg zezwolenia zarzadcy drogi ani nie podlegajg optacie za zajecie pasa
drogowego.

3. Zamawiajacy oswiadcza, ze dysponuje prawem do wykonania robét objetych sekcjg S7 na dziatce
8/11 i bierze na siebie wszelkie uzgodnienia z pozostatymi wspétwtascicielami tej dziatki. Wykonawca nie
ponosi odpowiedzialnosci z tytutu tych uzgodnien.

4. W pasie objetym sekcja S7 przebiega uzbrojenie podziemne: kanalizacja teletechniczna operatora TOYA
Sp. z 0.0. na gtebokosci ok. 1,0 m oraz kabel energetyczny bezposrednio pod nig, na gtebokosci co
najmniej 1,2 m. Oba biegna réwnolegle do opaski na catej jej dtugosci. Dno wykopu pod tawe obrzeza
wypada ok. 0,3 m ponizej terenu, a wiec roboty objete sekcja S7 tego uzbrojenia nie siegaja.

5. Na powierzchni pasa znajdujg sie skrzynki przytaczy — elektryczna od potudnia oraz elektryczna i
Swiattowodowa od pdtnocy. Zakonhczenie opaski przy skrzynkach Wykonawca DOPASOWUJE DO ICH
RZECZYWISTEGO POLOZENIA, NAWIAZUJAC DO ROZWIAZANIA ZASTOSOWANEGO PRZY
SASIEDNIE) NIERUCHOMOSCI — ul. Perkalowa 10. Rozwigzanie to Zamawiajgcy wskaze podczas
obejscia terenu (§ 8 ust. 2). Wymiary z dokumentacji — 430 mm od skrzynki potudniowej i 1330 mm od
pétnocnej — majg charakter orientacyjny.

6. Wykonawca zgtasza Zamawiajagcemu natrafienie na uzbrojenie nieopisane w ust. 4 i 5 przed jego
zakryciem. Postanowienia § 8 ust. 3-5 stosuje sie odpowiednio.

7. W poprzek pasa przechodzg przytacza gazu, wody i energii elektrycznej do nieruchomosci. Ich przebieg
wskazuje Zamawiajgcy podczas obejscia, o ktérym mowa w § 8 ust. 2.

8. Droga wewnetrzna pozostaje w uzytkowaniu pozostatych wspétwtascicieli. Wykonawca prowadzi roboty
w sposdb niewytaczajacy przejazdu, oznakowuje miejsce robdt, a po ich zakonczeniu odtwarza
nawierzchnie drogi naruszong robotami do stanu sprzed ich rozpoczecia, z uzyciem DESTRUKTU. Jezeli
destruktu pozyskanego z rozbiérki zabraknie, Zamawiajacy dokupi go na wtasny koszt; wbudowanie
pozostaje po stronie Wykonawcy.
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9. Ruch pojazdéw dostawczych na teren budowy przechodzi przez $wiatto bramy garazowej, w ktérym
osadzany jest kraweznik. Zaleca sie wykonanie sekcji S7 po zakonhczeniu dostaw; jezeli Wykonawca
wykona jg wczesniej, ryzyko uszkodzenia osadzonych elementéw obcigza Wykonawce.

§ 8. Instalacje podziemne

1. Pod projektowanymi nawierzchniami i w ich bezposrednim sasiedztwie przebiegaja: peszle elektryczne
225, 850, 275 i 2110 wraz ze studniami kablowymi 300x300 i 800x800 mm, instalacja wodociggowa i
zasilanie retencji, kanalizacja sanitarna oraz poletka drenazowe, zbiorniki retencyjne, studnia 2900,
skrzynia zaworéw nawadniania 550x550 mm, spusty rynnowe wraz z rurami do zbiornikdw oraz
przytacze gazu.

2. Przed rozpoczeciem robdét ziemnych Strony dokonuja wspdlnego obejscia terenu, podczas ktérego
Zamawiajgcy wskazuje przebieg instalacji, a Wykonawca sporzadza notatke. Notatka stanowi Zatacznik nr
4 i jest zatacznikiem do protokotu przekazania terenu. Wskazane potozenie ma doktadno$¢ + 0,5 m.

3. Przed zasypaniem odkrytej instalacji Wykonawca wykonuje jej zdjecie i przesyta je Zamawiajagcemu w
formie dokumentowe;j.

4. Rzedne pokryw studni kablowych, studni rewizyjnych i skrzynek muszg by¢ zlicowane z gotowa
nawierzchnig z tolerancja £ 3 mm, z zachowaniem spadku nawierzchni. Regulacje wysokosci Wykonawca
wykonuje przed utozeniem warstwy Scieralne;j.

5. Uszkodzenie instalacji obciaza Wykonawce i zostaje usuniete na jego koszt; Zamawiajacy moze
potraci¢ koszt naprawy z wynagrodzenia.

§ 9. Odbiory

1. Odbidr sekcji nastepuje protokolarnie i stanowi podstawe wymagalnosci odpowiedniej raty z § 4 ust. 3.
Zamawiajacy zobowigzuje sie przystgpi¢ do odbioru sekcji niezwtocznie, najpdézniej w dniu
zgtoszenia.

2. Odbiér konhcowy. Zamawiajgcy przystepuje do odbioru w terminie 5 dni roboczych od zgtoszenia
zakonczenia robét. Sprawdzeniu podlegajg: zgodnos¢ uktadu z dokumentacjg, spadki i brak zastoin wody
(préba polewania), rownosc i uskoki, szerokos¢ i wypetnienie spoin, rzedne pokryw studni i skrzynek,
czystosc i uprzatniecie terenu oraz zwrot materiatu niewbudowanego.

3. Wady istotne, uniemozliwiajgce uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem — w tym zastoiny wody —
uprawniajg Zamawiajgcego do odmowy odbioru. Wady nieistotne odnotowuje sie w protokole wraz z
terminem usuniecia, nie dtuzszym niz 14 dni.

4. Odbiér sekcji S7 obejmuje dodatkowo sprawdzenie odtworzenia nawierzchni drogi oraz przekazanie
Zamawiajacemu dokumentéw wymaganych przez zarzadce drogi.

5. Wzér protokotu odbioru stanowi Zatgcznik nr 3.

§ 10. Gwarancja i rekojmia

1. Wykonawca udziela gwarancji jakosci na wykonane roboty na okres 24 miesiecy od dnia podpisania
protokotu odbioru kohcowego.

2. Gwarancja obejmuje w szczegdlnosci: osiadanie nawierzchni, wyptukiwanie i ubytki spoin,
przemieszczanie sie elementéw, pekanie i odspajanie ptyt gresowych oraz utrate spadkdw.

3. Gwarancja nie obejmuje: wykwitéw wapiennych na kostce betonowej, réznic odcienia mieszczacych sie
w tolerancji producenta, uszkodzeh mechanicznych powstatych po odbiorze z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy oraz skutkdédw przekroczenia dopuszczalnego obcigzenia nawierzchni, ktére ustala sie
nastepujaco:

nawierzchnia konstrukcja dopuszczalny pojazd
podjazd i miejsca postojowe Lundo 8 cm, konstrukcja KO pojazd odmcdo 5t
opaski, dojscia, placyki, Sciezka do warsztatu Lundo 6 cm wytacznie ruch pieszy
taras i wejscie do domu gres 20 mm na podsypce wytgcznie ruch pieszy

4. Ruch pojazdéw w trakcie robét, w tym dowdz materiatu i praca sprzetu Wykonawcy, odbywa sie na
ryzyko Wykonawcy.

5. Zgtoszenie wady nastepuje w formie dokumentowej. Wykonawca przystepuje do usuniecia wady w
terminie 30 dni od zgtoszenia i usuwa jg w terminie 60 dni, chyba ze warunki atmosferyczne to
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uniemozliwiajg.

6. Gwarancja nie wytacza ani nie ogranicza uprawnien Zamawiajgcego z tytutu rekojmi.

§ 11. Roboty dodatkowe i zmiany umowy

1. Roboty nieobjete niniejszg umowa wymagaja odrebnego pisemnego zlecenia z podaniem zakresu, ceny
i terminu. Roboty wykonane bez takiego zlecenia nie podlegaja zaptacie.

2. Wykonawca niezwiocznie zgtasza koniecznos¢ wykonania robét dodatkowych ujawniong w trakcie
robét, w szczegdlnosci odmienne warunki gruntowe lub kolizje z instalacja.

3. Zmiana materiatu lub uktadu nawierzchni wymaga zgody Zamawiajgcego w formie dokumentowej.

4. Zmiana umowy, odstapienie od umowy i zlecenie robét dodatkowych wymagaja formy pisemnej pod
rygorem niewaznosci.

5. Zgtoszenia do odbioru, zgtoszenia wad, uzgodnienia termindéw i akceptacje rozwigzan technicznych
moga nastepowad w formie dokumentowej, na adresy wskazane w § 13.

§ 12. Odstapienie od umowy
1. Zamawiajgcy moze odstapi¢ od umowy, jezeli Wykonawca:
* a) nie rozpoczat robdét w terminie 14 dni od umdwionego terminu;
* b) przerwat roboty na okres dtuzszy niz 14 dni bez uzasadnionej przyczyny;

* ¢) wykonuje roboty w sposéb wadliwy lub sprzeczny z umowa i nie zmienit sposobu wykonania
mimo wezwania i wyznaczenia terminu nie krétszego niz 7 dni.

2. Wykonawca moze odstgpi¢ od umowy, jezeli Zamawiajacy pozostaje w zwtoce z zaptatg wymagalnej
ptatnosci dtuzej niz 21 dni, po uprzednim wezwaniu.

3. Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w czesci niewykonanej, ptacac Wykonawcy wynagrodzenie za
roboty wykonane oraz udokumentowane koszty materiatéw zamoéwionych i niemozliwych do zwrotu.

4. Odstgpienie wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci i moze nastapi¢ w terminie 30 dni od
powziecia wiadomosci o przyczynie. W razie odstgpienia Strony sporzadzajg protokét inwentaryzacji robét
w toku.

§ 13. Postanowienia koncowe

1. Wykonawca odpowiada za bezpieczenstwo na terenie robét i za przestrzeganie przepiséw BHP przez
osoby, ktérymi sie postuguje. Od dnia przekazania terenu robét do odbioru koncowego Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ za szkody powstate na terenie robét, zabezpiecza teren przed dostepem oséb trzecich i
porzadkuje go po kazdym dniu pracy.

2. Wykonawca oswiadcza, ze posiada ubezpieczenie OC dziatalnosci gospodarczej i przedstawi polise na
zadanie Zamawiajacego.

3. Powierzenie wykonania czesci robét podwykonawcy wymaga uprzedniej zgody Zamawiajgcego w
formie dokumentowej. Za dziatania podwykonawcéw Wykonawca odpowiada jak za wtasne.

4. Osoby do kontaktu: ze strony Zamawiajgcego — Piotr Zduniak, tel. 502-278-624, e-mail
piotr@zduniak.net; ze strony Wykonawcy — ... , tell ,  e-mail

5. Wszedzie, gdzie umowa przewiduje forme dokumentowa, wystarczajace jest przestanie wiadomosci
SMS na numer telefonu albo wiadomosci e-mail na adres wskazany w ust. 4. Nie dotyczy to czynnosci, dla
ktérych umowa zastrzega forme pisemna pod rygorem niewaznosci (§ 11 ust. 4, § 12 ust. 4).

6. W sprawach nieuregulowanych umowa stosuje sie przepisy Kodeksu cywilnego. Spory rozstrzyga sad
wiasciwy dla miejsca potozenia nieruchomosci.

7. Umowe sporzgdzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze Stron.
8. Integralng cze$¢ umowy stanowia zataczniki:

¢ a) Zatacznik nr 1 — dokumentacja wykonawcza, arkusze 01-13;

* b) Zatacznik nr 2 — wykaz materiatu powierzonego wraz z nadmiarami;

e ) Zatacznik nr 3 — wzér protokotu odbioru;

» d) Zatacznik nr 4 — notatka z obejscia terenu i wskazania instalacji.
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Zatacznik nr 1 — dokumentacja wykonawcza

Dokumentacja ,Nawierzchnia — rzut wykonawczy", przekazywana Wykonawcy w formie plikéw PDF oraz
wydrukéw. Wymiary w milimetrach, wszystkie odmierzane od PUNKTU 0 — naroznika budynku
mieszkalnego.

arkusz zawartosdé

01 Rzut ogdlny — cata dziatka, podziat na arkusze robocze, PUNKT 0

02-09 | Arkusze robocze A-H, skala 1:50 — tancuchy wymiarowe, przekatne kontrolne

10 Uktad ptyt — Sciezka Mayesto Grande

11 Uktad ptyt tarasu — gres 60x60, przetamanie po ukosie
12 Uktad ptyt — wejscie do domu, gres 90x90

13 Przekroje konstrukcyjne — podjazd, cigg pieszy, taras
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Zatacznik nr 2 — wykaz materiatu powierzonego

Materiat dostarcza Zamawiajgcy (§ 5 ust. 1). Kolumna ,Etap I" to ilos¢ schodzaca z rysunku w zakresie
objetym umowg; kolumna ,zaméwienie" to ilos¢ zakupiona, obejmujgca réwniez zakres poza umowg oraz
zapas wynikajacy z pojemnosci palety.

produkt Etap | zamowienie
Kostka Lundo 8 (3F) bello 56,50 m? 60,90 m2 / 7 palet
Kostka Lundo 6 (3F) platino 53,13 m? 115,00 m? / 10 palet *
Kostka Lundo 6 (3F) bello 41,92 m? 46,00 m? / 4 palety
Gres Zoya Danzig White 60x60x2 39,35 m? 39,35 m?
Gres Zoya Danzig White 90x90x2 8,50 m? 8,50 m?
Ptyta Mayesto Grande 120x80x8 bello 12,87 m? 16 szt / 2 palety
Ptyta Mayesto 80x80x8 platino 8,89 m? 16 szt / 2 palety
Ptyta Mayesto 80x80x8 bello 5,12 m? 8 szt /1 paleta
Ptyta Drewbet MF 100x100x8 szary 2,00 m2 2 szt

Obrzeze Livio Grande 50x40x8 silexo

118 szt /56,83 mb

128 szt / 4 palety

Obrzeze Livio Grande 50x40x8 platino

16 szt / 7,00 mb

96 szt / 3 palety *

Palisada Livello Slim 8x30x100 silexo

22 szt /19,79 mb

24 szt [/ 1 paleta

Obrzeze trawnikowe 6x20x100 szary

77 szt /76,33 mb

90 szt / 3 palety

Palisada Hestra 10x20x60 szary

124 szt / 24,62 mb

162 szt / 3 palety

Stopien Livello Uni 15x40x100 silexo

18 szt / 15,90 mb

18 szt / 2 palety

Stopien Livello Uni 15x40x100 platino

4 szt /4,00 mb

9 szt /1 paleta

Kraweznik najazdowy 15x22x100 szary

9szt/ 7,26 mb

17 szt / 2 palety *

geoBORD 58 czarny

87,81 mb /90 szt

135 szt *

geoBORD 78 czarny

41,27 mb / 44 szt

64 szt

* pozycja obejmuje réwniez zakres poza umowa (warsztat, parking, furtka 8/8).

Trzy pozycje nie maja zadnego zapasu — cata zamoéwiona ilos¢ ma przeznaczenie i kazda sztuka
uszkodzona wstrzymuje robote do nastepnej dostawy (§ 5 ust. 2):

pozycja zamoéwienie dlaczego bez zapasu

Stopien Livello Uni silexo 18 szt = 2 petne palety dokupienie = paleta 9 szt

Ptyta Mayesto 80x80 bello 8 szt = 1 petna paleta dokupienie = paleta 8 szt

Ptyta Drewbet MF 100x100 2 szt pozycja dwusztukowa

Elementy wykonywane z docinka — nie majg wtasnej pozycji w zamdwieniu, powstaja z nadmiarowych
ptyt Mayesto Grande: dwa paski 1000 x 150 mm w osSciezach okien zachodnich oraz obrzeze lica
potudniowego gresu przy wejsciu, trzy odcinki ok. 930 x 80 mm. Nadmiarowe ptyty pozostaja
zarezerwowane na ten cel.

Profil geoBORD 45 — 124,71 mb — ukfada ogrodnik, poza zakresem umowy.
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Zatacznik nr 3 — wzor protokotu odbioru

PROTOKOL ODBIORU I sekcji O kohAcowego

Data: .....ocovvvennen, Godzina zgtoszenia: .................. Godzina odbioru: ..................

Sekcja / zakres 0dbierany: ..o

Ip. co sprawdzono wynik uwagi
1 | Zgodnos¢ wykonania z dokumentacjg O zgodne O niezgodne

2 | Konstrukcja podbudowy zgodna z § 6 ust. 1 ogd

3 | Spadki, brak zastoin wody (préba polewania) ogd

4 | ROownosc i uskoki miedzy elementami ogd

5 | Szerokos$¢ i wypetnienie spoin oo

6 | Rzedne pokryw studni i skrzynek (+ 3 mm) ogd

7 | Czystosc i uprzatniecie terenu oo

8 | Zwrot materiatu niewbudowanego (odbidr koricowy) od

9 | Odtworzenie nawierzchni drogi (sekcja S7) oog
Wady stwierdzone:

Ip. opis wady istotna / nieistotna termin usuniecia
1

2

Decyzja: [ odbiér bez zastrzezen O odbiér z wadami nieistotnymi O odmowa odbioru

Skutek: odbiér sekcji stanowi podstawe wymagalnosci raty nr ......... —

........... zt brutto.

ZAMAWIAJACY
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Zatacznik nr 4 — notatka z obejscia terenu

Sporzadzana przed rozpoczeciem robét ziemnych, stanowi zatacznik do protokotu przekazania terenu (§ 8
ust. 2).

Data obejscia: .........ccvneen.

Uczestnicy: ze strony Zamawiajgcego ........c......... , ze strony Wykonawcey ..................

Wskazane instalacje podziemne — potozenie z doktadnoscig + 0,5 m:

&l

instalacja przebieg / lokalizacja uwagi

peszle elektryczne 225, 250, 75, 2110
studnie kablowe 300300 i 800x800 mm

instalacja wodociggowa i zasilanie retencji

kanalizacja sanitarna, poletka drenazowe

zbiorniki retencyjne, studnia @900

skrzynia zaworéw nawadniania 550x550 mm

spusty rynnowe i rury do zbiornikéw

przytacze gazu

O 0| N o | | W N|

przytacza gazu, wody i eNN w poprzek dziatki 8/11

Wskazane rozwiazania i miejsca:

co ustalenie

rozmieszczenie stdp pod kotwienie domku i $mietnika (§ 6 ust. 6)

zakonczenie opaski przy skrzynkach — wzér z Perkalowej 10 (§ 7 ust. 5)

miejsce sktadowania materiatu

miejsce sktadowania urobku

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

11/11




