
Formularz wyceny — obmiar w podziale na sekcje
Roboty brukarskie, Łódź, ul. Perkalowa 12, działki 8/7 i 8/8 — Etap I. Ilości z modelu Zamawiającego
(rysunki 01–13). Wykonawca wypełnia kolumny „stawka” i „wartość” — kwoty netto. Paragrafy (§)
odsyłają do projektu umowy (plik 03).

Materiał nawierzchniowy z pozycji poniżej dostarcza Zamawiający (§ 5 ust. 1 umowy) — stawki
dotyczą wyłącznie robocizny wraz z materiałami podbudowy (§ 1 ust. 7).
Każda sekcja obejmuje własne roboty ziemne i podbudowę, podlega odrębnemu odbiorowi i
stanowi podstawę wymagalności przypisanej jej raty (§ 4 ust. 3).
Miarą robót ziemnych i podbudowy jest powierzchnia nawierzchni powiększona o 15 cm poza lico z
każdej strony. Stawkę Wykonawca może podać osobno dla każdej konstrukcji albo jedną uśrednioną —
ale pod każdą nawierzchnią wykonuje konstrukcję przewidzianą dla niej w umowie.

S1 — Platforma pod domek narzędziowy
Nawierzchnie

produkt konstr. ilość j.m. sztuk stawka wartość

Kostka Lundo 6 (3F) platino P 9,23 m² 221
Razem nawierzchnie 9,23 m²

Elementy liniowe
produkt ilość j.m. sztuk stawka wartość

Obrzeże trawnikowe 6×20×100 szary 12,70 mb 13
Razem elementy liniowe 12,70 mb

Stopy betonowe pod kotwienie domku — beton zwykły, bez zbrojenia, wykonywane przed podsypką i
kostką, pozostają zakryte nawierzchnią (§ 6 ust. 6 umowy). Rozmieszczenie wskazuje Zamawiający
przed rozpoczęciem sekcji.

pozycja ilość j.m. stawka wartość

Stopy betonowe pod kotwienie domku wg wskazania kpl.

Roboty ziemne i podbudowa
konstrukcja głębokość pow. lic obmiar +15 cm stawka zł/m² wartość

P 26 cm 9,23 11,76
Razem obmiar 9,23 11,76

S2 — Taras, wejście do domu, donice
Nawierzchnie

produkt konstr. ilość j.m. sztuk stawka wartość

Gres Zoya Danzig White 60×60×2 G 39,35 m² 134
Gres Zoya Danzig White 90×90×2 G 8,50 m² 12
Kostka Lundo 6 (3F) bello P 4,36 m² 114
Płyta Mayesto Grande 120×80 bello P 0,22 m² 3
Razem nawierzchnie 52,43 m²

Elementy liniowe
produkt ilość j.m. sztuk stawka wartość

Obrzeże Livio Grande 50×40×8 silexo 39,42 mb 82
Palisada Livello Slim 8×30×100 silexo 18,99 mb 21
Stopień Livello Uni 15×40×100 silexo 8,90 mb 11
Razem elementy liniowe 67,31 mb
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Roboty ziemne i podbudowa
konstrukcja głębokość pow. lic obmiar +15 cm stawka zł/m² wartość

P 26 cm 4,58 5,84
G 21 cm 47,85 54,94
Razem obmiar 52,43 60,78

S3 — Podjazd i miejsca postojowe
Nawierzchnie

produkt konstr. ilość j.m. sztuk stawka wartość

Kostka Lundo 8 (3F) bello KO 56,50 m² 1327
Kostka Lundo 6 (3F) platino P 6,20 m² 176
Razem nawierzchnie 62,70 m²

Elementy liniowe
produkt ilość j.m. sztuk stawka wartość

geoBORD 78 13,20 mb 14
Obrzeże Livio Grande 50×40×8 silexo 9,70 mb 20
Razem elementy liniowe 22,90 mb

Roboty ziemne i podbudowa
konstrukcja głębokość pow. lic obmiar +15 cm stawka zł/m² wartość

KO (ruch do 5 t) 52 cm 56,50 61,50
P 26 cm 6,20 7,90
Razem obmiar 62,70 69,40

S4 — Opaski, dojścia, palisada
Nawierzchnie

produkt konstr. ilość j.m. sztuk stawka wartość

Kostka Lundo 6 (3F) bello P 37,56 m² 920
Kostka Lundo 6 (3F) platino P 13,24 m² 339
Razem nawierzchnie 50,80 m²

Elementy liniowe
produkt ilość j.m. sztuk stawka wartość

Palisada Hestra 60 szary 24,62 mb 124
geoBORD 58 15,39 mb 16
Obrzeże Livio Grande 50×40×8 silexo 7,71 mb 16
Obrzeże Livio Grande 50×40×8 platino 7,00 mb 16
Stopień Livello Uni 15×40×100 silexo 7,00 mb 7
Stopień Livello Uni 15×40×100 platino 4,00 mb 4
Palisada Livello Slim 8×30×100 silexo 0,80 mb 1
Razem elementy liniowe 66,52 mb

Roboty ziemne i podbudowa
konstrukcja głębokość pow. lic obmiar +15 cm stawka zł/m² wartość

P 26 cm 50,80 64,75
Razem obmiar 50,80 64,75
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S5 — Ścieżki z płyt
Nawierzchnie

produkt konstr. ilość j.m. sztuk stawka wartość

Płyta Mayesto Grande 120×80 bello P 12,65 m² 17
Płyta Mayesto 80×80 platino P 8,89 m² 15
Płyta Mayesto 80×80 bello P 5,12 m² 33
Płyta Drewbet MF 100×100 szary P 2,00 m² 2
Razem nawierzchnie 28,66 m²

Elementy liniowe
produkt ilość j.m. sztuk stawka wartość

geoBORD 78 28,07 mb 30
geoBORD 58 24,70 mb 25
Razem elementy liniowe 52,77 mb

Stopy betonowe pod kotwienie śmietnika — 4 szt. — pod płytami Drewbet MF 100×100, na tych
samych zasadach co stopy pod domek: beton zwykły, bez zbrojenia, zakryte nawierzchnią (§ 6 ust. 6
umowy). Rozmieszczenie wskazuje Zamawiający przed rozpoczęciem sekcji.

pozycja ilość j.m. stawka wartość

Stopy betonowe pod kotwienie śmietnika 4 szt.

Roboty ziemne i podbudowa
konstrukcja głębokość pow. lic obmiar +15 cm stawka zł/m² wartość

P 26 cm 28,66 36,52
Razem obmiar 28,66 36,52

S6 — Ścieżka dom–warsztat
Nawierzchnie

produkt konstr. ilość j.m. sztuk stawka wartość

Kostka Lundo 6 (3F) platino P 24,46 m² 561
Razem nawierzchnie 24,46 m²

Elementy liniowe
produkt ilość j.m. sztuk stawka wartość

geoBORD 58 47,72 mb 49
Razem elementy liniowe 47,72 mb

Roboty ziemne i podbudowa
konstrukcja głębokość pow. lic obmiar +15 cm stawka zł/m² wartość

P 26 cm 24,46 31,17
Razem obmiar 24,46 31,17

S7 — Opaska wzdłuż ogrodzenia, działka 8/11
Elementy liniowe

produkt ilość j.m. sztuk stawka wartość

Obrzeże trawnikowe 6×20×100 szary — opaska frontowa, odcinek w Etapie
I

63,63 mb 64

Krawężnik najazdowy 15×22×100 szary 7,26 mb 9
Razem elementy liniowe 70,89 mb
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Roboty ziemne i podbudowa
Sekcja nie obejmuje nawierzchni ani podbudowy — wyłącznie elementy liniowe osadzane na ławie
betonowej C12/15 w pasie drogowym.

Obie pozycje leżą poza granicą nieruchomości Zamawiającego — na działce nr 8/11 w obrębie
G-19 (KW LDM1/00067857/3), stanowiącej drogę wewnętrzną we współwłasności. Granica działki
pokrywa się z linią ogrodzenia; opaska biegnie po drodze równolegle do niego, licem zewnętrznym w
linii 500 mm, a krawężniki są z nią zlicowane.
Droga nie jest drogą publiczną, więc nie ma tu zezwolenia zarządcy drogi ani opłaty za zajęcie
pasa. Uzgodnienia ze współwłaścicielami działki bierze na siebie Zamawiający — zob. § 7 ust. 3 umowy.
Uzbrojenie w pasie nie koliduje z robotami. Kanalizacja teletechniczna TOYA biegnie na ok. 1,0 m,
kabel energetyczny tuż pod nią na min. 1,2 m, oba równolegle do opaski. Dno wykopu pod ławę obrzeża
wypada ok. 0,3 m poniżej terenu — zapas ok. 0,7 m. Ograniczenia są powierzchniowe: skrzynki
przyłączy na obu końcach opaski — zakończenie opaski przy nich dopasowuje się do rzeczywistego
położenia, nawiązując do rozwiązania przy Perkalowej 10 (wymiary 430 i 1330 mm są orientacyjne) —
oraz poprzeczne przejścia gazu, wody i eNN do nieruchomości. Nawierzchnię drogi naruszoną robotami
odtwarza się destruktem (§ 7 ust. 8 umowy).
Sekcję wykonuje się na końcu, po zakończeniu dostaw materiału — ruch pojazdów dostawczych
przechodzi przez światło bramy garażowej i rozjechałby wcześniej osadzony krawężnik.

Podsumowanie
ilość

Nawierzchnie razem — powierzchnia lic 228,28 m²
Roboty ziemne i podbudowa — obmiar +15 cm 274,38 m²
— w tym konstrukcja KO (52 cm, ruch do 5 t) 56,50 m² lic → 61,50 m² obmiaru
— w tym konstrukcja P (26 cm) 123,93 m² lic → 157,94 m² obmiaru
— w tym konstrukcja G (21 cm) 47,85 m² lic → 54,94 m² obmiaru

Pozycje poza tabelami sekcyjnymi — status rozliczenia
pozycja ilość rozliczenie stawka wartość

Obrzeża geoBORD 58 i 78 — układanie i
kotwienie

129,08 mb W CENIE

Obrzeże Livio Grande 50×40×8 silexo na
ławie

56,83 mb / 118 szt W CENIE

Wypełnienie spoin i zagęszczenie nawierzchni 228,28 m² W CENIE
Wbudowanie pokrywy włazu studni kablowej
(materiał Zamawiającego)

wg obejścia W CENIE

Ława betonowa pod obrzeża i krawężniki ok. 175 mb W CENIE —
technologia: ………

Geowłóknina separacyjna 200 g/m² pod
całością

ok. 300 m² W CENIE

Wytyczenie robót w terenie 1 kpl. W CENIE / DO WYCENY
Studnia wodomierzowa — korpus, pierścień,
właz B125, odpowietrzenie

1 kpl. DO WYCENY

Stopy betonowe pod kotwienie domku i
śmietnika

domek wg wskazania;
śmietnik 4 szt.

DO WYCENY

Wywóz urobku z utylizacją — 71 m³ w
gruncie, 86–93 m³ luzem

ok. 13 kontenerów 7 m³ POZA UMOWĄ

Pozycje W CENIE wchodzą w cenę sekcji powyżej. Pozycje DO WYCENY proszę wycenić osobno. Wywóz
urobku pozostaje poza umową i podlega odrębnemu uzgodnieniu (§ 6 ust. 9 umowy) — orientacyjna
cena mile widziana.

Zestawienie oferty
sekcja zakres wartość netto
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S1 platforma pod domek narzędziowy, ze stopami
S2 taras, wejście do domu, donice (gres)
S3 podjazd i miejsca postojowe
S4 opaski, dojścia, palisada
S5 ścieżki z płyt, ze stopami pod śmietnik
S6 ścieżka dom–warsztat
S7 opaska wzdłuż ogrodzenia

RAZEM netto
VAT ……… %
RAZEM brutto
studnia wodomierzowa (DO WYCENY)
wywóz urobku — orientacyjnie, poza umową

konstrukcja podbudowy KO / P / G — warstwy i grubości
technologia ławy pod obrzeża i krawężniki
oczekiwana zaliczka
najwcześniejszy termin rozpoczęcia
czas wykonania całości
ważność oferty
uwagi do projektu umowy

Data: …………………… WYKONAWCA (nazwa, NIP, podpis) ......................................
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